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2015-05-25

Bilaga 18 15
Uppdaterade kostnader till kostnadsniva 2014-10,
utgaende fran bilaga 26 i Forstudien
Alternativ 4, Renvattenalternativ, tunnel,
Anlaggningskostnader
Kostnadsniva
2010-01 2014-10

Intagsanordning utanfor Bredviken 20 Mkr 22 Mkr
Intagsledningar 2 st @ 1200, 2000 m 60Mkr 66 Mkr
Ravattentunnel Hargemarken-Skogstorp
36 km x 35600 kr/m 1260 Mkr 1390 Mkr
Vattenverk i eller vid tunnelmynning enligt blockschema 700 Mkr 766 Mkr
Reservoar, 12.500 m® 50 Mkr 55 Mkr
Renvattenledningar vattenverk-Orebro, 2 st PE 900/793
inkl servicevag och ventilstationer c/c 5 km, 24-kmx15000-krim 345 Mkr 396 Mkr
15 .\m X 2500 nr/m 38 le! l\Ir ===
Tryckstegringsstation i Orebro for vatten mot Nora/Lindesberg 5,0 Mkr 6 Mkr

ledni - . ioR.
Tryckstegringsstation 5 Mkr 6 Mkr

locni I . . indesbera.

lodning £ . I
Renvattenledningar Orebro-Jarle-Sjévik(Sodra spetsen pa
Norasjon, gemensam anslutningspunkt for Nora/ Lindesberg,
2 st PE 315/277,32km e 123 Mkr
Summa 2717 Mkr 2830 Mkr

Norconsult +%
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Kapitalkostnader

Avskrivningstider:

- Tunnel 100 ar
- Ledningar och byggnader 50 ar
- Maskinell- och rorteknisk utrustning, el automatik, styr-regler 15 ar

Kalkylranta 4 %
Kostnadsnivéa Kostnadsniva

2(9)

Kalkylranta 2 %
Kostnadsniva

2010-01 2014-10 2014-10
Intagsanordning utanfor Bredviken 0,9 MKr/ar 1,0 Mkr/ar 0,7
Intagsledningar 2 st @ 1200, 2000 m 2,8 Mkr/ar 3,1 Mkr/ar 2,1
Ravattentunnel Hargemarken-Skogstorp, 8,0408x1260 51 Mkr/ar 56,1 Mkr/ar 32,2
Vattenverk
0,0899x350+-0,0465x-350 47,7 Mkr/ar 52 Mkr/ar 42
Reservoar 2,3 Mkr/ ar 2,5 Mkr/ar 1,7
Renvattenledningar vattenverk-Orebro 16 Mkr/ar 18,4 MKkr/ar 12,6
I | - ;" I I - - : ],g F 1| !O
2 st tryckstegringsstationer 0,6 Mkr/ar 0,7 Mkr/ar 0,6
ledni 11 Lol | .
lodning £ . I
2stPE225/108 10km— 1AMk
Renvattenledningar Orebro-Jarle-Sjovik,
anslutningspunkt forNora/Lindesberg,
2 st PE 315/277,32km mmmmmmmmeeeeeeee 5,7Mkr/ar 3.9
Summa 133,9 Mkr/ar 139,5 Mkr/ar 95,8

Norconsult +%



n:\102\13\1021364\0-mapp\beskrivningar utredningar pm\uppdaterad systemhandling\uppdaterad

systemhandling 2015-10-27\bilaga 18, uppdaterade kostnader till kostnadsniva 2014-10 alt 4 och

B dnnv

Driftskostnader
Energikostnad vattenverk, 2.700.000 kwh/ar

Kemikaliekostnad vattenverk
Personalkostnad vattenverk 10 x 0,6 Mkr/ar

Pumpningskostnad i tva tryckstegringsstationer

Summa

Underhallskostnad

Schablonkostnader:

- Byggnader, 0,8 % av anlaggningskostnaden
- Maskiner, el- och automatik 1,5 %

- Ledningar och tunnlar 0,2 %

Byggnader 0,8 % x(20+350+50+2,5+ 2,5)

Maskiner, el- och automatik 1,5 %(350+2,5+ 2,5)

Ledningar, tunnel 0,2 %x(66 +1390+75+38+396
+42+87+30+123)
Uppdaterat 0,2 % av 1975 Mkr

Summa

Summa arskostnad

3(5)

2,7 MKkr/ar 2,9 MKkr/ar
1,4 Mkr/ar 1,5 Mkr/ar
6,0 MKkr/ar 6,6 MKkr/ar
0,7 MKkr/ar 0,8 MKkr/ar
10,8 Mkr/ar 11,8 Mkr/ar 11,8
3,4 MKkr/ar 3,7 Mkr/ar
5,3 Mkr/ar 5,8 Mkr/ar
3,9 MKr/ar 3,9 MKkr/ar
12,6 Mkr/ar 13,4 Mkr/ar 13,4
157,3 Mkr/ar 164,7 Mkr/ar 121

Tabell, Vattenpris utslaget, dels pa 2008 ars vattenproduktion dels pa 2050 ars vattenproduktion.

Vattenpris
4 % Kalkylranta 2 % Kalkylranta
Vattenprod.2008 | Vattenprod.2050 | Vattenprod. 2008 | Vattenprod.2050
Forstudien 8,2 kr/m® 5,8 kr/m’ - -
Uppdaterat till 2014-10 9,0 kr/m® 6,3 kr/m’ 6,6 kr/m’ 4,6 kr/m®

Norconsult +%
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Alternativ 5, Ravattenalternativ, tunnel

Anlaggningskostnader

Intagsanordning
Intagsledningar 2 st @ 1200, 2000 m

Ravattentunnel
36 km

Ravattenledningar till Lekeberg

Révattenledningar Tunnelmynning-Orebro,
2 st PE 900/793, (I Forstudien 23 km, nu 24 km)

Summa

*Lekeberg dr numera vattenforsorjt via Orebro
**Med servicevag och separata ledningsgravar

Kapitalkostnader
Avskrivningstider:

- Tunnel 100 ar
- Ledningar och byggnader 50 ar
- Maskinell- och rorteknisk utrustning,

el automatik styr-regler 15 ar
Kalkylréanta: 4%

Intagsanordning utanfor Bredviken
Intagsledningar 2 st @ 1200, 2000 m

Ravattentunnel Hargemarken-Skogstorp, 0,0408 x 1260
Ravattenledningar till Lekeberg

Révattenledningar Tunnelmynning, Skogstorp-Orebro
Summa

Vid 2 % kalkylranta blir kapitalkostnaden 47,2 Mkr

4 (5)

Kostn.niva Kostn.niva
Forstudie (2010-01) 2014-10
20 Mkr 22 Mkr
60 Mkr 66 Mkr
1260 Mkr 1390 Mkr
3Mkr = e *
310 Mkr 396 Mkr  **
1688 Mkr 1874 Mkr
0,9 Mkr/ar 1,0 MKr/ar
2,8 Mkr/ar 3,1 Mkr/ar
51 Mkr/ar 56,1 MKkr/ar
1,6 MKr/ar ~ —mememeeeeee- *
14.4 Mkr/ar 18,4 Mkr/ar**

70,7 MKr/ar 78,6 MKkr/ar

Norconsult +%



n:\102\13\1021364\0-mapp\beskrivningar utredningar pm\uppdaterad systemhandling\uppdaterad

systemhandling 2015-10-27\bilaga 18, uppdaterade kostnader till kostnadsniva 2014-10 alt 4 och

B dnnv

Driftskostnader

Personalkostnad, 4 p

Underhallskostnad

Schablonkostnader:

- Byggnader, 0,8 % av anlaggningskostnaden
- Maskiner, el- och automatik 1,5 %

- Ledningar och tunnlar 0,2 %

Byggnader 0,8 % x(20)

Ledningar, tunnel 0,2 %(60 +1260+310+38)

Summa

Summa arskostnad

Vid 2 % kalkylranta blir summa arskostnad 53,6 Mkr

5(5)

2,4 MKr/ar 2,6 MKkr/ar
0,2 MKr/ar 0,2 MKr/ar
3,3 Mkr/ar 3,6 Mkr/ar

3,5 Mkr/ar 3,8 Mkr/ar

76,6 MKr/ar 85 Mkr/ar

Tabell, Vattenpris utslaget, dels pa 2008 ars vattenproduktion dels pa 2050 ars vattenproduktion.

Vattenpris
4 % Kalkylranta 2 % Kalkylranta
Vattenprod.2008 | Vattenprod.2050 | Vattenprod. 2008 | Vattenprod.2050
Forstudien 4,0 kr/m® 2,8 kr/m® - -
Uppdaterat till 2014-10 4,7 kr/m® 3,2 kr/m® 3,0 kr/m® 2,0 kr/m®

Norconsult +%




